
Neubau Turnhalle und Musikschulzentrum Feld, Flawil
Teuerungsberechnung

Basis Indexstand April 2020 (Ostschweiz) 99.60
Neubau Hochbau (Mehrfamilienhaus) aus Holz nach BKP-Hauptgruppen für die Ostschweiz (T57)

Richtprojekt Heizzentrale Richtprojekt Index Richprojekt
BKP Beschreibung inkl. MwSt. inkl. MwSt. Total

Index Apr 20 Apr 20 Apr 23

0 Gundstück 15'300 0 15'300 110.70 17'005

1 Vorbereitungsarbeiten 1'133'600 0 1'133'600 117.90 1'341'882

20 Baugrube 237'000 0 237'000 112.20 266'982
21 Rohbau 1 4'297'200 0 4'297'200 121.80 5'255'010
22 Rohbau 2 1'228'500 107'700 1'336'200 122.30 1'640'736
23 Elektroanlagen 768'100 107'700 875'800 110.70 973'404
24 Heizungs-/Lüftungsanlagen 1'260'000 1'023'150 2'283'150 115.20 2'640'752
25 Sanitäranlagen 376'000 0 376'000 105.60 398'651
26 Transportanlagen 119'300 0 119'300 114.10 136'668
27 Ausbau 1 1'001'900 0 1'001'900 119.30 1'200'067
28 Ausbau 2 1'023'600 0 1'023'600 108.20 1'111'983
29 Honorare 2'066'000 70'005 2'136'005 110.70 2'374'054

3 Betriebseinrichtungen 541'000 678'510 1'219'510 105.50 1'291'750

4 Umgebung 1'824'500 1'824'500 104.70 1'917'923

5 Baunebenkosten 510'500 5'385 515'885 105.00 543'855

9 Ausstattung 260'500 0 260'500 105.50 275'931

Total 16'663'000 1'992'450 18'655'450 21'386'652

100.00% 14.64% 114.64%
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