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1 Dorfbach Los 1: Doppelstockkanal Tobeli Station 0 - 105
Preisstand: Dezember 2013 Abschnittslange  105.12 m
Baumeisterarbeiten NPK Gesamtkosten
Regiearbeiten 111 129'425.00
Baustelleneinrichtung 113 135'874.00
Abholzen und Roden 116 0.00
Abbruch und Demontage 117 94'542.00
Wasserhaltung 161 55'110.00
Abdichtung von Bauten unter Terrain 172 49'240.00
Baugruben und Erdbau 211 0.00
Wasserbau 213 207'750.00
Fundationsschichten und Materialgewinnung 221 30'193.00
Pflasterungen und Abschlisse 222 111'863.00
Belagsarbeiten 223 70'354.00
Kanalisationen und Entwéasserungen 237 952'640.00
Ortsbetonbau 241 0.00
Beton-/Stahlbetonarbeiten 341 1'046'980.00
Ortsbetonbau 241 0.00
Total Baumeisterarbeiten brutto 2'883'971.00
Unvorhergesehenes 238'802.00
Projekt und Bauleitung 371'669.00
Total Bauarbeiten exkl. MWST 3'494'442.00
Kosten Bauarbeiten pro m": 33'242.40
Diverse Nebenkosten

Ruckbau/Ausserbetriebnahme Kanal (Verflllung) 100'000.00
Inkonvenienzen (Betriebsunterbriiche/Erschwernis) 150'000.00
Bewilligungen, Gebihren, Baugespann 12'772.00
Geometer 2'129.00
Geotechnik 6'386.00
Bauversicherung 6'386.00
Einweihung und Diverses 4'257.00
Plankopien, Vervielféltigung 6'386.00
Inserat 851.00
Total diverse Nebenkosten Brutto 289'167.00
Unvorhergesehenes 54'164.00
Total diverse Nebenkosten exkl. MWST 343'331.00
Total Erstellungskosten exkl. MWST 3'837'773.00
zuzlglich Mehrwertsteuer 8.0 % 307'022.00
Rundung 0.16
Total Erstellungskosten inkl. MWST 4'144'795.00
Anteil Wasserbau an Doppelstockkanal 50 % 2'072'397.00
Erstellungskosten Doppelstockkanal pro m': 39'429.00
Das Los 1 ist nicht Bestandteil der Auflage November 2016.
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2 Dorfbach Los 2: Durchlass Kantonsstrasse Station 105/ 142
Preisstand: Dezember 2013 Abschnittslange 37.66m
Baumeisterarbeiten NPK Gesamtkosten
Regiearbeiten 111 33'000.00
Baustelleneinrichtung 113 44'200.00
Abholzen und Roden 116 0.00
Abbruch und Demontage 117 25'979.40
Wasserhaltung 161 69'344.00
Abdichtung von Bauten unter Terrain und Briicken 172 19'360.00
Baugruben und Erdbau 211 13'612.50
Wasserbau 213 5'370.00
Fundationsschichten und Materialgewinnung 221 12'080.00
Pflasterungen und Abschllsse 222 46'433.00
Belagsarbeiten 223 26'940.00
Kanalisationen und Entwé&sserungen 237 75'186.00
Ortsbetonbau 241 145'469.00
Total Baumeisterarbeiten brutto 516'973.90
Rabatt 6 % / Unvorhergesehenes ca. 2 % 10'296.00
Projekt und Bauleitung 52'731.00
Total Bauarbeiten exkl. MWST 580'000.00
Kosten Bauarbeiten pro m": 15'401.00
Diverse Nebenkosten

Nutzungsentschadigungen und -abgeltungen 0.00
Nutzungsausfall 0.00
Bachbepflanzung Forstwart 0.00
Gartenbauarbeiten 0.00
Zaune und Gelénder 5'000.00
Vermarkung und Vermessung, Mutationen 2'000.00
Vorsorgliche Beweissicherung 20'000.00
Umlegung Kanalisation AVFDG/Gde. 216'000.00
Umlegung Swisscomleitung 50'000.00
Tieferlegung Gasleitung 20'000.00
Umlegung Cablecomleitung 20'000.00
Umlegung Beleuchtung/EW 15'000.00
Total diverse Nebenkosten exkl. MWST 348'000.00
Total Erstellungskosten exkl. MWST 928'000.00
zuzilglich Mehrwertsteuer 8.0 % 74'240.00
Rundung -240.00
Total Erstellungskosten inkl. MWST 1'002'000.00
Erstellungskosten Durchlass pro m": 26'606.00
Fassung 07.11.16 Seite 5 von 6



BG/KV_Dorfbach_160415b.docx

Ausbau Dorfbach, Abschnitt Gupfengasse - Tébeli gru ner‘ >
Kostenvoranschlag

3 Zusammenstellung Gesamtprojekt "Ausbau Dorfbach, Abschnitt Gupfengasse - Tébeli"

Preisstand: Dezember 2013

Erstellungskosten, inkl. MWST

Gewasser / Los

Dorfbach

Los 1: Doppelstockkanal Anteil Wasserbau 50 % 105.12m 2'072'397.00
Los 2: Durchlass Kantonsstrasse 37.66m 1'002'000.00
Total Erstellungskosten inkl. MWST 142.78 m 3'074'397.00
Erstellungskosten pro m": 21'532.00

Gruner Wepf AG, St. Gallen
Taastrasse 1, 9113 Degersheim

Adrian Baumgartner
dipl. Bauingenieur HTL/STV
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