
Neubau Turnhalle und Musikschulzentrum Feld 
 
 
 
 
Vergleich der Baukosten 
 
 
 
Kostenschätzung Betonbau (+/- 15%)  
 
  
BKP 0 Grundstück     CHF         15’300 
 
BKP 1 Vorbereitungsarbeiten    CHF    1'133’600 
 
BKP 2 Gebäude     CHF  11'657’600 
 
BKP 3 Betriebseinrichtungen    CHF       541’000 
 
BKP 4 Umgebung (inkl. Parkierung, Veloständer)  CHF    1'824’500 
 
BKP 5 Baunebenkosten     CHF       488’500 
 
BKP 9 Ausstattung     CHF       260’500 
 
 
Total        CHF  15'921'000 (inkl. Mwst.) 
 
 
 
 
Kostenschätzung Holzbau (+/- 15%) 
 
 
BKP 0 Grundstück     CHF       15’300 
 
BKP 1 Vorbereitungsarbeiten    CHF   1'133’600     
 
BKP 2 Gebäude     CHF 12'377’600 
 
BKP 3 Betriebseinrichtungen    CHF     541’000 
 
BKP 4 Umgebung (inkl. Parkierung, Veloständer)  CHF  1'824’500 
 
BKP 5 Baunebenkosten     CHF     510’500 
 
BKP 9 Ausstattung     CHF     260’500 
 
 
Total       CHF 16'663'000 (inkl. Mwst.) 
 
 
 
 
Mehrkosten Holzbau ca. 4,65 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flawil, 21. Dez. 2020 Zöllig & Eggenberger AG 
 



 
 
 


